



## РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Телефони: (02) 921 72 56; (02) 921 72 37; Факс: (02) 828 48 83  
Адрес: бул. „Освобождение” № 25, гр. София, п.к. 1330  
e-mail: [toa\\_krpoliana@mail.bg](mailto:toa_krpoliana@mail.bg) web: [www.krasnapolyana.bg](http://www.krasnapolyana.bg)

### ПРОТОКОЛ

№3

Днес 22.04.2020г. в гр. София, в сградата на район „Красна поляна”, ст.206 на основание Решение №РКП20-РД93-1 от 03.02.2020г., на Кмета на Район „Красна поляна” за откриване на „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Красна поляна” – Столична община за 2020г.”, публикувана в РОП с № 01259-2020-0001, се проведе заседание на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед №РКП20-РД92-3/25.02.2020г. на Кмета на район „Красна поляна”, променена със Заповед №РКП20-РД92-3-(1)/22.04.2020г., в състав:

Председател: инж. Николай Вушовски – Заместник-кмет на район „Красна поляна” – СО,

и Членове:

1. г-н Любомир Борисов – Секретар на район „Красна поляна” - правоспособен юрист;
2. г-жа Виолина Петкова - Началник на Отдел „Финансово-счетоводни дейности”;
3. инж. Георги Радионов – Началник на Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”;
4. арх. Юлия Папазова – Главен експерт в Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”.

Председателят на комисията инж. Николай Вушовски, установи, че всички поканени за днешното заседание членове на комисията присъстват лично. Комисията има кворум и може да взема решения.

Извършена е промяна в състава на комисията със Заповед №РКП20-РД92-3-(1)/22.04.2020г. на Кмета на район „Красна поляна” на основание чл.51, ал.4, т.4 от ППЗОП. На мястото на г-жа Даниела Болярова - Старши експерт в Отдел „Финансово-счетоводни дейности”, е определена за член на комисията г-жа Виолина Петкова – Началник на Отдел „Финансово-счетоводни дейности” и на мястото на г-н Станислав Аспарухов – Младши експерт в Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол на строителството”, е определена за член на комисията арх. Юлия Папазова – Главен експерт в Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”.

Новите членове на комисията се запознаха с имената на участници и техните представители, след което подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП в изпълнение на изискванията на чл.51, ал.8-13 от ППЗОП. Не бяха направени самоотводи.

С писмо с изх. №РКП20-ДР00-142-(1)/15.04.2020г., изпратено на електронните адреси на участниците и публикувано на 15.04.2020г. на „Профила на кунувача” на район „Красна поляна” с адрес: <http://krasnapolyana.bg/2020/228-01259-2020-0001>, участниците

на осн. чл. 57, ал.3 от ППЗОП са уведомени за датата, часа и мястото за провеждане на днешното заседание на комисията.

На заседанието присъстват следните представители на участници в процедурата:

1. г-н Веселин Славков - упълномощен представител на фирма „БГ НОВА“ АД – участник в процедурата;
2. г-н Жеко Киров - упълномощен представител на фирма „Инмат София“ ЕООД – участник в процедурата.

**I.** Председателят на комисията г-н Николай Вушовски на осн. чл. 54, ал.1 от ППЗОП, откри в 14:10 часа заседанието на комисията.

На днешното заседание на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП ще бъдат отворени пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестени ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници.

Председателят на комисията оповести офертите на участниците, които не отговарят на изискванията, поставени от възложителя:

1. Оферта с вх. №РКП20-ДР00-126/24.02.2020г. на фирма „Пътища София“ ООД.

**II.** Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, както следва:

1. Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на фирма „Сис Стийл“ ЕООД. Всяка страница от ценовото предложение се подписа от трима от членовете на комисията и от г-н Жеко Киров - упълномощен представител на фирма „Инмат София“ ЕООД. Комисията оповести, предложените от участника единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно Образец №3 на ценовото предложение.

2. Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на фирма „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД. Всяка страница от ценовото предложение се подписа от трима от членовете на комисията и от г-н Веселин Славков - упълномощен представител на фирма „БГ НОВА“ АД. Комисията оповести, предложените от участника единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно Образец №3 на ценовото предложение.

3. Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на фирма „БГ АСФАЛТ“ ООД. Всяка страница от ценовото предложение се подписа от трима от членовете на комисията и от г-н Веселин Славков - упълномощен представител на фирма „БГ НОВА“ АД. Комисията оповести, предложените от участника единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно Образец №3 на ценовото предложение.

4. Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на фирма „БГ НОВА“ АД. Всяка страница от ценовото предложение се подписа от трима от членовете на комисията и от г-н Жеко Киров - упълномощен представител на фирма „Инмат София“ ЕООД. Комисията оповести, предложените от участника единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно Образец №3 на ценовото предложение.

5. Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на фирма „Инмат София” ЕООД. Всяка страница от ценовото предложение се подписа от трима от членовете на комисията и от г-н Веселин Славков - упълномощен представител на фирма „БГ НОВА” АД. Комисията оповести, предложените от участника единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно Образец №3 на ценовото предложение.

Предложените от участниците единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката, съгласно Образец №3 на ценовото предложение са представени в табличен вид, както следва:

№	Видове строително монтажни работи и дейности	Еднп. мярка	Единична цена без начислен ДДС				
			„Сис Стийл” ЕООД	„ИНФРА КОРЕКТ СТРОЙ” ЕООД	„БГ Асфалт” ООД	„БГ НОВА” АД	„Инмат София” ЕООД
<b>I. Пътни настилки</b>							
1	Повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	бр.	11,50	10,00	74,20	9,00	15,10
2	Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	бр.	25,60	25,00	123,90	47,70	15,10
3	Направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка), включително доставка на материалите	бр.	54,00	55,00	180,90	156,00	64,45
4	Доставка и монтаж на решетка на уличен отток от полимербетон	бр.	40,00	60,00	185,20	60,00	45,17
5	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране - дебелина 20 см - всички операции	кв.м	29,00	33	38,20	34,12	42,30
6	Почистване, продухване и заливане на фуги в асфалтови настилки	м	1,97	2,00	5,20	3,11	6,28
7	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8 см - всички операции	кв.м	33,20	35,00	41,90	36,50	25,00
8	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане	кв.м	32,60	30,00	40,00	36,00	32,10

	на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см – 28,00всички операции						
9	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см - всички операции	кв.м	28,50	28,00	39,20	35,00	30,00
10	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8 см - всички операции	кв.м	33,20	36,00	34,90	36,50	25,95
11	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см - всички операции	кв.м	32,60	32,00	32,90	36,00	32,11
12	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см - всички операции	кв.м	28,50	30,00	30,80	35,00	30,35
13	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка, с полагане чрез инжекционен метод	м3	520,00	300	600,12	350,00	150,00
14	Ремонт паважна настилка с паваж от обекта	кв.м	8,00	10,00	20,20	15,00	9,61
15	Ремонт паважна настилка с транспорт на павега от склад	кв.м	8,20	11,00	28,50	18,40	11,40
<b>II. Трогоарни настилки</b>							
16	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5,включително и доставка на материалите	кв.м	19,50	16,00	35,30	24,45	15,32
17	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта)	кв.м	8,40	10,00	18,00	13,63	9,35
18	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5,включително и доставка на материалите	кв.м	19,70	18,00	40,30	26,80	17,77
19	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, (с плочи на обекта)	кв.м	8,90	15,00	30,00	16,00	14,00

20	Направа на настилка от павеа "бехатон"	кв.м	24,70	15,00	39,40	24,17	22,30
21	Направа на настилка от павеа "хексагон"	кв.м	15,00	20,00	39,40	24,17	19,92
22	Направа на настилка от бетонови павеа 10x10 см.	кв.м	15,00	15,00	39,80	24,17	19,25
23	Монтаж на градински бордюри 8x15x50 см.	м	10,90	10,00	18,00	11,04	22,10
24	Разваляне на градински бордюри	м	2,42	1,00	1,90	0,76	1,35
25	Монтаж на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите	м	22,90	25,00	39,30	21,10	38,50
26	Повдигане на ел. шахта - двойна, включително доставка на материалите	бр.	18,80	20,00	42,80	18,40	25,00
27	Повдигане на ел. шахта - единична, включително доставка на материалите	бр.	16,80	15,00	28,20	13,00	30,00
28	Разваляне на бетонови бордюри	м	1,97	1,50	1,90	1,52	2,10
29	Направа на бетонови ивици от готови елементи 25x10x5 см.	м	18,55	22,00	20,20	12,47	23,40
30	Разваляне на тротоар от бетонови плочи	кв.м	1,96	1,00	2,20	3,66	2,20
31	Направа на бетонова настилка от бетон клас В 15 с дебелина 8 см., армирана с мрежа ф 6 мм., с размери 15 x 15 см. клас стомана В500А	кв.м	41,70	30,00	32,00	23,00	22,00
32	Направа на настилка от бетонови паркингови елементи 50x50x10 см., върху пясъчна основа от 20 см. и засипване на отворите с пясък	кв.м	29,81	28,00	33,65	25,13	24,50
33	Почистване на канавки, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	м	14,00	0,50	5,00	6,91	0,20
34	Почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	кв.м	11,00	1,00	1,60	2,24	0,10
35	Натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до сметище	м <sup>3</sup>	24,60	13,00	35,60	27,00	25,00

Председателят на комисията призова упълномощените представители на участниците в процедурата, присъстващи на днешното заседание, ако имат някакви въпроси до момента по процедурата да ги зададат. Такива не бяха зададени и инж. Николай Вушовски покани представителите на фирмите участници да напуснат заседанието, с което в 14:45 часа приключи публичната част от заседанието на комисията.

**III.** Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите ценови предложения дали отговарят на условията, поставени от Възложителя, както следва:

#### **1. Фирма „Сис Стийл” ЕООД**

Ценовото предложение на участника е попълнено съгласно Образец №3 от документацията за участие, съдържа единични цени за всички видове дейности, включени в предмета на поръчката.

Предвидени са стойности за елементите на ценообразуване на непредвидени и/или допълнително възложени дейности, които не са включени в Ценовото предложение.

#### **2. Фирма „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ” ЕООД**

Ценовото предложение на участника е попълнено съгласно Образец №3 от документацията за участие, съдържа единични цени за всички видове дейности, включени в предмета на поръчката.

Предвидени са стойности за елементите на ценообразуване на непредвидени и/или допълнително възложени дейности, които не са включени в Ценовото предложение.

#### **3. Фирма „БГ АСФАЛТ” ООД**

Ценовото предложение на участника е попълнено съгласно Образец №3 от документацията за участие, съдържа единични цени за всички видове дейности, включени в предмета на поръчката.

Предвидени са стойности за елементите на ценообразуване на непредвидени и/или допълнително възложени дейности, които не са включени в Ценовото предложение.

#### **4. Фирма „БГ НОВА” АД**

Ценовото предложение на участника е попълнено съгласно Образец №3 от документацията за участие, съдържа единични цени за всички видове дейности, включени в предмета на поръчката.

Предвидени са стойности за елементите на ценообразуване на непредвидени и/или допълнително възложени дейности, които не са включени в Ценовото предложение.

#### **5. Фирма „Инмат София” ЕООД**

Ценовото предложение на участника е попълнено съгласно Образец №3 от документацията за участие, съдържа единични цени за всички видове дейности, включени в предмета на поръчката.

Предвидени са стойности за елементите на ценообразуване на непредвидени и/или допълнително възложени дейности, които не са включени в Ценовото предложение.

Комисията при съпоставяне отделните стойности на единичните цени, дадени от допуснатите до този етап участници установи наличието на „необичайно благоприятни оферти” в ценовите предложения относно предложените единични цени за изпълнение на посочените по-долу видове работи, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от

стойността на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, както следва:

1. Предложени единични цени от фирма „Сис Стийл“ ЕООД

№	Видове строително монтажни работи и дейности	Едн. мярка	Единична цена без начислен ДДС
<b>I. Пътни настилки</b>			
1	Повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	бр.	11,50
2	Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	бр.	25,60
3	Направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка), включително доставка на материалите	бр.	54,00
4	Доставка и монтаж на решетка на уличен отток от полимербетон	бр.	40,00
5	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране - дебелина 20 см - всички операции	кв.м	29,00
6	Почистване, продухване и заливане на фуги в асфалтови настилки	м	1,97
14	Ремонт паважна настилка с паваж от обекта	кв.м	8,00
15	Ремонт паважна настилка с транспорт на павета от склад	кв.м	8,20
<b>II. Тротоарни настилки</b>			
17	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта)	кв.м	8,40
18	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите	кв.м	19,70
19	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, (с плочи на обекта)	кв.м	8,90
21	Направа на настилка от павета "хексагон"	кв.м	15,00
22	Направа на настилка от бетонови павета 10x10 см.	кв.м	15,00
23	Монтаж на градински бордюри 8x15x50 см.	м	10,90

25	Монтаж на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите	м	22,90
26	Повдигане на ел. шахта - двойна, включително доставка на материалите	бр.	18,80
27	Повдигане на ел. шахта - единична, включително доставка на материалите	бр.	16,80

2. Предложени единични цени от фирма „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ“ ЕООД

№	Видове строително монтажни работи и дейности	Еднн. мярка	Единична цена без начислен ДДС
<b>I. Пътни настилки</b>			
1	Повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	бр.	10,00
2	Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	бр.	25,00
3	Направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка), включително доставка на материалите	бр.	55,00
4	Доставка и монтаж на решетка на уличен отток от полимербетон	бр.	60,00
6	Почистване, продухване и заливане на фуги в асфалтови настилки	м	2,00
13	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка, с полагане чрез инжекционен метод	м3	300
14	Ремонт паважна настилка с паваж от обекта	кв.м	10,00
15	Ремонт паважна настилка с транспорт на павета от склад	кв.м	11,00
<b>II. Тротоарни настилки</b>			
16	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, включително и доставка на материалите	кв.м	16,00
18	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите	кв.м	18,00
20	Направа на настилка от павета "бехатон"	кв.м	15,00
22	Направа на настилка от бетонови павета 10x10 см.	кв.м	15,00



23	Монтаж на градински бордюри 8x15x50 см.	м	10,00
24	Разваляне на градински бордюри	м	1,00
26	Повдигане на ел. шахта - двойна, включително доставка на материалите	бр.	20,00
27	Повдигане на ел. шахта - единична, включително доставка на материалите	бр.	15,00
30	Разваляне на тротоар от бетонови плочи	кв.м	1,00
33	Почистване на канавки, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	м	0,50
34	Почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	кв.м	1,00
35	Натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до сметище	м <sup>3</sup>	13,00

### 3. Предложени единични цени от фирма „БГ АСФАЛТ” ООД

№	Видове строително монтажни работи и дейности	Един. мярка	Единична цена без начислен ДДС
	<b>II. Тротоарни настилки</b>		
34	Почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	кв.м	1,60

### 4. Предложени единични цени от фирма „БГ НОВА” АД

№	Видове строително монтажни работи и дейности	Един. мярка	Единична цена без начислен ДДС
	<b>I. Пътни настилки</b>		
1	Повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	бр.	9,00
4	Доставка и монтаж на решетка на уличен отток от полимербетон	бр.	60,00
	<b>II. Тротоарни настилки</b>		
23	Монтаж на градински бордюри 8x15x50 см.	м	11,04
24	Разваляне на градински бордюри	м	0,76

25	Монтаж на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите	м	21,10
26	Повдигане на ел. шахта - двойна, включително доставка на материалите	бр.	18,40
27	Повдигане на ел. шахта - единична, включително доставка на материалите	бр.	13,00
29	Направа на бетонови ивици от готови елементи 25x10x5 см.	м	12,47
31	Направа на бетонова настилка от бетон клас В 15 с дебелина 8 см., армирана с мрежа ф 6 мм., с размери 15 x 15 см. клас стомана В500А	кв.м	23,00
34	Почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	кв.м	2,24

5. Предложени единични цени от фирма „Инмат София“ ЕООД

№	Видове строително монтажни работи и дейности	Едн. мярка	Единична цена без начислен ДДС
<b>I. Пътни настилки</b>			
1	Повдигане уличен отток, включително доставка на материалите	бр.	15,10
2	Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите	бр.	15,10
3	Направа на заключваща се решетка на уличен отток (комплект с рамка), включително доставка на материалите	бр.	64,45
4	Доставка и монтаж на решетка на уличен отток от полимербетон	бр.	45,17
7	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8 см - всички операции	кв.м	25,00
10	Направа на асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8 см - всички операции	кв.м	25,95

13	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка, с полагане чрез инжекционен метод	м3	150,00
14	Ремонт паважна настилка с паваж от обекта	кв.м	9,61
15	Ремонт паважна настилка с транспорт на павета от склад	кв.м	11,40
<b>II. Тротоарни настилки</b>			
16	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, включително и доставка на материалите	кв.м	15,32
17	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, (с плочи на обекта)	кв.м	9,35
18	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите	кв.м	17,77
31	Направа на бетонова настилка от бетон клас В 15 с дебелина 8 см., армирана с мрежа ф 6 мм., с размери 15 x 15 см. клас стомана B500A	кв.м	22,00
33	Почистване на канавки, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци	м	0,20
34	Почистване на банкети от ниска растителност, подравняване и уплътняване, включително натоварване и извозване	кв.м	0,10

**IV.** Комисията на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, задължава горепосочените участници да предоставят в **5/пет/-дневен срок** от получаване на искането подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложените единични цени при съобразяване на обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП.

Комисията приключи своята работа на 24.04.2020г.

Комисия: Председател: .....П.....

/инж. Николай Вушовски/

1.....П.....  
/Любомир Борисов /

2.....П.....  
/Виолина Петкова /

3.....П.....  
/инж. Георги Радионов/

4.....П.....  
/арх. Юлия Папазова/

\*Затичаванията в документа са на основание Регламент/ЕС/2016/679.